

# Öffentliche Ausschreibung nach §12 VOB/A

Bauvorhaben: Erweiterung der Kindertagesstätte „Sonnenblume“ Bekond  
Schulstraße 4, 54340 Bekond

Bauherr: Ortsgemeinde Bekond  
Schulstraße 6  
54340 Bekond

Planung  
und Bauleitung: Architekturbüro Hans Müller  
Talweg 10, 54340 Bekond  
Tel.: 06502/980731, e-mail: info@architekt-hans-mueller.de

Haustechnik: Ingenieurbüro Schneiders GmbH  
Röntgenstraße 4, 54292 Trier  
Tel.: 0651/938370, e-mail: info@ing-schneiders.de

	Eröffnungs- termin:	Schutz- gebühr:
Leistungen: <b>1. Gerüstbauarbeiten nach ATV DIN</b>	11.00 Uhr	35,00 €
ca. 200,00 m <sup>2</sup> Gerüststellung		
Ausführungszeitraum:		
Beginn der Ausführung: 28. KW 2017		
Fertigstellung der Leistungen: Ende 29. KW 2017		
<b>2. Erd-, Mauer- und Betonarbeiten nach ATV DIN</b>	11.15 Uhr	35,00 €
ca. 300,00 m <sup>3</sup> Erdaushub		
ca. 140,00 m Entwässerungsleitungen		
ca. 92,00 m <sup>2</sup> Stahlbetonbodenplatte		
ca. 195,00 m <sup>2</sup> Stahlbetondecken		
ca. 90,00 m <sup>2</sup> Stahlbetonfertigteilewände		
ca. 140,00 m <sup>2</sup> Außenmauerwerk		
ca. 120,00 m <sup>2</sup> Mauerwerk		
Ausführungszeitraum:		
Beginn der Ausführung: 18. April 2017		
Fertigstellung der Leistungen: 26. Mai 2017		
<b>3. Dachdeckerarbeiten nach ATV DIN</b>	11.30 Uhr	35,00 €
ca. 95,00 m <sup>2</sup> Abdichtung Bodenplatte		
ca. 100,00 m <sup>2</sup> Flachdachabdichtung		
Ausführungszeitraum:		
Beginn der Ausführung: 29. Mai 2017		
Fertigstellung der Leistungen: 02. Juni 2017		
<b>4. Fenster- und Rollladenarbeiten nach ATV DIN</b>	11.45 Uhr	35,00 €
10 Stk Kunststofffenster		
6 Stk Raffstores		
2 Stk Alu-Fensterelemente feststehend		
Ausführungszeitraum:		
Beginn der Ausführung: 23. KW 2017		
Fertigstellung der Leistungen: 23. KW 2017		

	Eröffnungs- termin:	Schutz- gebühr:
<b>5. Innenputzarbeiten nach ATV DIN</b>	12.00 Uhr	35,00 €
ca. 395,00 m <sup>2</sup> Kalkgipsputz		
Ausführungszeitraum:		
Beginn der Ausführung:	25. KW 2017	
Fertigstellung der Leistungen:	Ende 25. KW 2017	
<b>6. Estricharbeiten nach ATV DIN</b>	12.15 Uhr	35,00 €
ca. 146,00 m <sup>2</sup> schwimmender Estrich		
Ausführungszeitraum:		
Beginn der Ausführung:	27. KW 2017	
Fertigstellung der Leistungen:	Ende 27. KW 2017	
<b>7. Fassadenarbeiten nach ATV DIN</b>	12.30 Uhr	35,00 €
ca. 160,00 m <sup>2</sup> Fassadenplatten		
ca. 160,00 m <sup>2</sup> Mineralwolldämmung		
ca. 400,00 m tragende Holz-Unterkonstruktion		
Ausführungszeitraum:		
Beginn der Ausführung:	28. KW 2017	
Fertigstellung der Leistungen:	Ende 29. KW 2017	
<b>8. Fliesenarbeiten nach ATV DIN</b>	13.30 Uhr	35,00 €
ca. 35,00 m <sup>2</sup> Bodenfliesen		
ca. 33,00 m <sup>2</sup> Sockelfliesen		
ca. 66,00 m <sup>2</sup> Wandfliesen		
Ausführungszeitraum:		
Beginn der Ausführung:	34. KW 2017	
Fertigstellung der Leistungen:	Ende 35. KW 2017	
<b>9. Bodenarbeiten nach ATV DIN</b>	13.45 Uhr	35,00 €
ca. 155,00 m <sup>2</sup> PVC-/Vinylboden		
ca. 137,00 m Sockelleisten		
Ausführungszeitraum:		
Beginn der Ausführung:	37. KW 2017	
Fertigstellung der Leistungen:	Ende 37. KW 2017	
<b>10. Schreiner- und Trockenbauarbeiten nach ATV DIN</b>	14.00 Uhr	35,00 €
2,00 Stk. Brandschutztüren T30		
6,00 Stk. Holztüren		
6,00 Stk. Holzzargen		
4,00 Stk. Fingerschutz für Türen		
1,00 Stk. Handlauf + Kinderhandlauf aus Holz		
18,00 Stk. Treppenbelag Holz		
ca. 30,00 m <sup>2</sup> Trockenbauwände		
ca. 150,00 m <sup>2</sup> abgehängte Decken		
ca. 88,00 m Deckenfries		
Ausführungszeitraum:		
Beginn der Ausführung:	38. KW 2017	
Fertigstellung der Leistungen:	Ende 40. KW 2017	

	Eröffnungs- termin:	Schutz- gebühr:
<b>11. Malerarbeiten nach ATV DIN</b>	14.15 Uhr	35,00 €
ca. 500,00 m <sup>2</sup> Wandanstrich		
ca. 115,00 m <sup>2</sup> Deckenanstrich		
Ausführungszeitraum:		
Beginn der Ausführung:	35. KW 2017	
Fertigstellung der Leistungen:	Ende 36. KW 2017	
<b>12. Heizungsarbeiten nach ATV DIN</b>	14.30 Uhr	35,00 €
160,00 m <sup>2</sup> Fußbodenheizung		
2 Stk. Heizkreisverteiler		
ca. 80,00 m Rohrleitung		
ca. 20,00 m Erdverlegtes Fernleitungsrohr Heizung		
2 Stk. Anschlüsse an vorh. Fernheizleitung		
1 Stk. Anschluss an vorh. Heizverteiler		
1 Stk. Hydraulische Regelpumpe mit externem Steuermodul		
Ausführungszeitraum:		
Beginn der Ausführung:	22. KW 2017	
Fertigstellung der Leistungen:	Ende 24. KW 2017	
<b>13. Sanitärarbeiten nach ATV DIN</b>	14.45 Uhr	35,00 €
6 Stk. Einrichtungsgegenstände mit Zubehör		
ca. 50,00 m Abwasserleitungen		
ca. 90,00 m Wasserleitungen		
ca. 10,00 m Erdverlegtes Fernleitungsrohr Trinkwasser		
Ausführungszeitraum:		
Beginn der Ausführung:	22. KW 2017	
Fertigstellung der Leistungen:	Ende 23. KW 2017	
<b>14. Lüftungsarbeiten nach ATV DIN</b>	15.00 Uhr	35,00 €
6 Stk. Raum Be- und Entlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung		
1 Stk. Ablufthaube Küche mit Abluftleitung über Dach		
Ausführungszeitraum:		
Beginn der Ausführung:	22. KW 2017	
Fertigstellung der Leistungen:	Ende 23. KW 2017	
<b>15. Blitzschutzarbeiten nach ATV DIN</b>	15.15 Uhr	20,00 €
45 m Fundamenterder		
45 m Ringerder		
75 m Fang- und Ableitung		
4 Stk. Fangstangen		
4 Stk. Erdeinführungen		
2 Stk. Überspannungsschutz		
Ausführungszeitraum:		
Beginn der Ausführung:	17. KW 2017	
Fertigstellung der Leistungen:	Ende 17. KW 2017	

Eröffnungs-  
termin: Schutz-  
gebühr:

**16. Elektroarbeiten nach ATV DIN**

15.30 Uhr

35,00 €

- 1 Stk. Unterverteilung
- 1 Stk. Umbau bestehende Unterverteilung
- 1 Stk. Umbau bestehende Hauptverteilung
- 1200 m. Kabel und Leitungen bis 5 x 6 mm
- 30 Stk. Beleuchtungskörper
- 1 Stk. Demontagearbeiten
- 45 Stk. Installationsgeräte wie Schalter,  
Steckdosen, etc.

Ausführungszeitraum:  
Beginn der Ausführung: 22. KW 2017  
Fertigstellung der Leistungen: Ende 23. KW 2017

Zuschlags-/Bindefrist: Innerhalb 4 Wochen nach Submission

**Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:**

**Verbandsgemeindeverwaltung Schweich,  
Brückenstraße 26, 54338 Schweich, Verwaltungsgebäude 1, Zimmer 24**

**Submission: Dienstag, 21. März 2017, ab 11.00 Uhr  
jeweils zu den oben genannten Zeiten**

Nachprüfstelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg  
Kommunalaufsicht  
Willy-Brandt-Platz 1  
54290 Trier

Versand der  
Gewerke 1 – 11: ab Montag, 06. März 2017

Der Versand erfolgt ab Zahlungseingang,  
Postversand und MwSt. sind in der Schutzgebühr enthalten

Empfänger: Architekturbüro Hans Müller,

IBAN: DE41 5855 0130 0005 5021 58

BIC: TRISDE55

Sparkasse Trier

unter Angabe der Referenznummer: „KiTa Bekond“

Versand der  
Gewerke 12 – 16: ab Montag, 06. März 2017

Der Versand erfolgt ab Zahlungseingang,  
Postversand und MwSt. sind in der Schutzgebühr enthalten

Empfänger: Ingenieurbüro Schneiders GmbH,

IBAN: DE25 5856 0103 0000 1746 33

BIC: GENODED1TVB

Volksbank Trier

unter Angabe der Referenznummer: „KiTa Bekond“

Ortsgemeinde Bekond,  
Paul Reh, Ortsbürgermeister