

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A (Langtext)

Bauvorhaben: Umwandlung der Turnhalle Longuich in eine Mehrzweckhalle
Maximinstraße, 54340 Longuich

Bauherr: Ortsgemeinde Longuich
Maximinstraße 18
54340 Longuich

Planung

Haustechnik: pz Planergruppe TGA
Ingenieurbüro für technische Gebäudeausrüstung
Detlef Packroß
Arne Björn Packroß
Biewerer Straße 172
54 293 Trier

Eröffnungstermin:

Leistungen: **4. Elektroarbeiten nach ATV DIN 18 382** 11:00 Uhr

	1	Stck.	Zähleranlage
	4	Stck.	Unterverteilungen
ca.	3600	m	Kabel und Leitungen bis 6 x 10 mm ²
ca.	55	m	Erdkabel 35 mm ²
ca.	125	Stck.	Beleuchtungskörper
ca.	140	Stck.	Installationsgeräte wie Schalter, Steckdosen etc.
	1	Stck.	Blitzschutzanlage
	1	Stck.	Behindertenrufanlage

Ausführungszeitraum:

Beginn der Ausführung: 35. KW 2018

Fertigstellung der Leistungen: Gesamtfertigstellung 28. KW 2019

5. Heizungsarbeiten nach ATV DIN 18 380 11:20 Uhr

	1	Stck.	Hackschnitzelanlage 100 kW
ca.	200	m ²	Fußbodenheizung
	1	Stck.	Heizkreisverteiler
ca.	800	m	C-Stahl Systemrohr bis DN 32
ca.	900	Stck.	Form- und Verbindungsteile bis DN 32
ca.	200	m ²	Fußbodenheizung
ca.	1200	m	Sicherheitsrohr 16 x 2,2 mm
ca.	24	Stck.	Deckenstrahlplatten
ca.	10	Stck.	Ventilheizkörper

Ausführungszeitraum:

Beginn der Ausführung: 35. KW 2018

Fertigstellung der Leistungen: Gesamtfertigstellung 28. KW 2019

6. Sanitärarbeiten nach ATV DIN 18 381 11:40 Uhr

	40	Stck.	Einrichtungsgegenstände und Zubehör
ca.	450	m	Edelstahlrohr bis DN 50
ca.	750	Stck.	Form- und Verbindungsteile bis DN 50
ca.	30	Stck.	Freistrom- und Entleerungsventile
ca.	60	m	PP-Abwasserleitungen bis DN 100
ca.	125	Stck.	Form- und Verbindungsstücke bis DN 100

Ausführungszeitraum:
Beginn der Ausführung: 35. KW 2018
Fertigstellung der Leistungen: Gesamtfertigstellung 28. KW 2019

7. Lüftungsarbeiten nach ATV DIN 18 379

12:00 Uhr

	2	Stck.	Wetterfeste Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung
	2	Stck.	Flachgeräte mit Wärmerückgewinnung
ca.	100	m ²	Luftkanal und Formstücke
ca.	230	m	Wickelfalz- und Flexrohr bis DN 100
ca.	45	Stck.	Luftdurchlässe und Zubehör
ca.	55	Stck.	Kanaleinbauteile

Ausführungszeitraum:
Beginn der Ausführung: 35. KW 2018
Fertigstellung der Leistungen: Gesamtfertigstellung 28. KW 2019

8. Wärmedämmung nach ATV DIN 18 421

12:20 Uhr

ca.	660	m	Mineralwolle mit Blechmantel bis DN 50
ca.	62	Stck.	Dämmkappen bis DN 50
ca.	540	Stck.	Formstücke bis DN 50
ca.	130	m	Mineralwolle als Rohrschale bis DN 50
ca.	180	Stck.	Formstücke bis DN 50
ca.	35	m ²	Wetterfeste Luftkanalisolierung
ca.	20	m ²	Luftkanalisolierung

Ausführungszeitraum:
Beginn der Ausführung: 35. KW 2018
Fertigstellung der Leistungen: Gesamtfertigstellung 28. KW 2019

Zuschlags-/Bindefrist: innerhalb 5 Wochen nach Submission

Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich,
Brückenstraße 26, 54338 Schweich, Gebäude I, Zimmer 24

Submission: **Mittwoch, 30. Mai 2018, ab 11:00 Uhr**
jeweils zu den oben genannten Zeiten im Gebäude I, Zimmer 24

Nachprüfstelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Kommunalaufsicht
Willy-Brandt-Platz 1
54290 Trier

**Ausschreibungs-
unterlagen:** Die Ausschreibungsunterlagen können ausschließlich unter
<https://www.subreport.de/E87334464> heruntergeladen werden.

Ortsgemeinde Longuich
Kathrin Schlöder, Ortsbürgermeisterin