

# Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A (Langtext)

Bauvorhaben: Grundschule Leiwen, Sanierung Brandschutz 3.BA.  
Schulstraße, 54340 Leiwen

Bauherr: Verbandsgemeinde Schweich a.d.R.W.  
Brückenstraße 26  
54338 Schweich

Planung: schuh + weyer architekten PartGmbB  
Reitergässchen 16, 54338 Schweich

Eröffnungstermin:

Leistungen: **1. Sanierung Rippendecken** 11:00 Uhr

ca.	1.125	m	Rippenuntersichten vorbereiten+ ertüchtigen
ca.	965	m	Bewehrungsstahl ergänzen
ca.	2.700	St	Injektionsbohrungen erstellen und verpressen
ca.	5.500	l	Verpressuspension einsetzen

Ausführungszeitraum:

Beginn der Ausführung: 27. KW 2019

Fertigstellung der Leistungen: Gesamtfertigstellung 32. KW 2019

Achtung: Wertungskriterien in den Bereichen Preis + Baustellenbesetzung

<https://www.subreport.de/E35559883>

**2. Trockenbauarbeiten** 11:20 Uhr

ca.	640	m <sup>2</sup>	Abbruch Akustikdecken, Mineralfaserdecken + Putzdecken an Putzträger
ca.	70	m <sup>2</sup>	Metalleinfachständerwände
ca.	60	m <sup>2</sup>	Metalleinfachständerwände F90
ca.	16	St	Revisionsklappen F30
ca.	610	m <sup>2</sup>	Mineralfaserdecken
ca.	150	m	Abkofferungen F30
ca.	60	m	Verkleidung Installationsleitungen
ca.	5	St	Brandschutztür T30-1, RS
ca.	25	m	Garderobenschiene

Ausführungszeitraum:

Beginn der Ausführung: 26. KW 2019

Fertigstellung der Leistungen: Gesamtfertigstellung 33. KW 2019

<https://www.subreport.de/E23592888>

**3. Malerarbeiten** 11:40 Uhr

ca.	125	m <sup>2</sup>	Spachtelflächen
ca.	2.550	m <sup>2</sup>	Grundierung
ca.	2.250	m <sup>2</sup>	Wand- /Deckenanstrich matt
ca.	300	m <sup>2</sup>	Wandanstrich seidenmatt
ca.	45	m	Anstrich Treppengeländer
ca.	14	St	Anstrich Zargen /Türblätter

Ausführungszeitraum:

Beginn der Ausführung: 27. KW 2019

Fertigstellung der Leistungen: Gesamtfertigstellung 35. KW 2019

<https://www.subreport.de/E83158374>

Eröffnungstermin:

#### 4. PVC-Bodenbelag

12:00 Uhr

ca.	550	m <sup>2</sup>	PVC-Belag ausbauen
ca.	550	m <sup>2</sup>	PVC-Belag neu
ca.	63	St	PVC Belag auf Treppenstufen ausbauen
ca.	63	St	PVC-Belag auf Treppenstufen neu
ca.	400	m	PC Sockelleisten

Ausführungszeitraum:

Beginn der Ausführung: 28. KW 2019

Fertigstellung der Leistungen: Gesamtfertigstellung 35. KW 2019

<https://www.subreport.de/E66279781>

#### 5. Aufzuganlage

14:00 Uhr

1	St	Aufzugsanlage als Außenaufzug über 3 Etagen mit Außenhülle aus Sandwichpaneelen PIR 120mm
---	----	---

Achtung: Wertungskriterien in den Bereichen Preis, Reaktionszeit + Wartungskosten jährlich

Ausführungszeitraum:

Beginn der Ausführung: 28. KW 2019

Fertigstellung der Leistungen: Gesamtfertigstellung 29. KW 2019

<https://www.subreport.de/E51568198>

#### 6. Brandschutztüren

14:20 Uhr

1	St	Brandschutzelement T30 RS 1.825 x 2.180m
1	St	Brandschutzelement T30 RS 2.690 x 2.925m
1	St	Brandschutzelement T30 RS 2.835 x 2.925m

Ausführungszeitraum:

Beginn der Ausführung: 27. KW 2019

Fertigstellung der Leistungen: Gesamtfertigstellung 30. KW 2019

<https://www.subreport.de/E99445552>

#### 7. Handläufe und Überarbeitung Treppengeländer

14:40 Uhr

ca.	20	m	Stahlgeländer aufnehmen
ca.	45	m	Treppengeländer überarbeiten und ergänzen
ca.	4	St	Edelstahlhandläufe liefern und montieren, L: 8,00m

Ausführungszeitraum:

Beginn der Ausführung: 30. KW 2019

Fertigstellung der Leistungen: Gesamtfertigstellung 30. KW 2019

<https://www.subreport.de/E48212481>

#### 8. Gebäudereinigung (Baudereinigung)

15:00 Uhr

ca.	300	m <sup>2</sup>	Fenster- und Türflächen
ca.	1.200	m <sup>2</sup>	PVC-Böden
ca.	22	St	Innentüren
ca.	175	m <sup>2</sup>	Wand- + Bodenfliesen
ca.	7	St	Spülenschränke
ca.	32	St	Heizkörper
ca.	2	St	Toilettenanlagen (8xWC, 6xWT, 4x Urinal)

Ausführungszeitraum:

Beginn der Ausführung: 32. KW + 33. KW + 35. KW 2019

<https://www.subreport.de/E55896982>

**Zuschlags-/Bindefrist: 08.03.2019**

**Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:**

**Verbandsgemeindeverwaltung Schweich,  
Brückenstraße 26, 54338 Schweich, Zimmer 24**

**Submission: Donnerstag, 24. Januar 2019, ab 11:00 Uhr  
jeweils zu den oben genannten Zeiten**

Nachprüfstelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg  
Kommunalaufsicht  
Willy-Brandt-Platz 1  
54290 Trier

**Ausschreibungs-  
unterlagen:**

Die Ausschreibungsunterlagen können ausschließlich unter  
<https://www.subreport.de/> und der jeweils angegebenen ID heruntergeladen werden.

**Schweich, 21.12.2018**

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich a.d.R.W.  
Zentrale Vergabestelle